
一标段太平村至青浦社区K0+000至K2+000
单位：元

序号 项目名称 单位 工作内容 数量 单价 合价

一 施工费用 2809942.98 

（一） 清单 第200章  路基 2502970.88 

1 清理现场 m2 1、清除地表上的一切杂物        
2、包含完成此项工作的一切费用

5618 3.39 19045.02 

2 挖除沥青混凝土 m3 1、拆除、运输至指定位置        
2、包含完成此项工作的一切费用

687.22 16.95 11648.38 

3 挖除稳定土类 m3 1、挖装、运输至指定位置、卸除  
2、包含完成此项工作的一切费用

2482.1 16.95 42071.60 

4 拆除混凝土结构 m3 1、挖装、运输至指定位置、卸除  
2、包含完成此项工作的一切费用

873.34 33.9 29606.23 

5 拆除砖、石及其他砌体结构 m3 1、挖装、运输至指定位置、卸除  
2、包含完成此项工作的一切费用

1908.11 30.51 58216.44 

6 拆除波形护栏 m 1、拆除、运输至指定位置        
2、包含完成此项工作的一切费用

1560 7.91 12339.60 

7 挖土方 m3 1、挖装、运输至指定位置、卸除  
2、包含完成此项工作的一切费用

4004.7 4.45 17820.92 

8 挖石方 m3
1、打眼、爆破、撬移、解小、挖
装、运输至指定位置、卸除       
2、包含完成此项工作的一切费用

9800.9 17.62 172691.86 

9 运费（3km） m3 1、挖装、运输、卸除、推平      
2、包含完成此项工作的一切费用

4903.45 5.65 27704.49 

10 运费（每增运1km） m3 1、挖装、运输、卸除、推平      
2、包含完成此项工作的一切费用

1.24

11 机械破碎挖石方 m3
1、机械凿打、解小、挖装、运输
至指定位置、卸除              
2、包含完成此项工作的一切费用

1815 54.24 98445.60 

12 挖除非适用材料(不含淤泥) m3 1、挖装、运输至指定位置、卸除  
2、包含完成此项工作的一切费用

2121.6 4.45 9441.12 

13 利用土石方填筑 m3
1、挖装、运输、卸除、推平、压

实、修整、洒水                
2、包含完成此项工作的一切费用

3975.1 3.32 13197.33 

14 碎石土（软土路基处理） m3 1、运输、摊铺、压实           
2、包含完成此项工作的一切费用

2121.6 4.52 9589.63 

15 土工格栅-80KN/m m2 1、包含完成此项工作的一切费用 600 11.3 6780.00 

16 M7.5浆砌片石边沟 m3

1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、
运输、选修石、砌筑、填缝、找
平                            
2、包含除水泥、砂、片石材料费
外完成此项工作的一切费用

187.5 213.11 39958.13 

17 C25现浇混凝土（含铺底） m3

1、混凝土原材料运输、混凝土拌
和、运输、模板制安、浇筑、振
捣                            
2、包含除水泥、砂、碎石材料费
外完成此项工作的一切费用

129.08 120.23 15519.29 
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18 C30现浇混凝土边沟 m3

1、混凝土原材料运输、混凝土拌
和、运输、模板制安、浇筑、振
捣                            
2、包含除水泥、砂、碎石材料费
外完成此项工作的一切费用

294 130.36 38325.84 

19 预制C30混凝土盖板 m3

1、混凝土原材料运输、混凝土拌
和、运输、模板制安、浇筑、振
捣                            
2、包含除水泥、砂、碎石材料费
外完成此项工作的一切费用

111 198.16 21995.76 

20 光圆钢筋(HPB300) kg 1、钢筋制安                   
2、包含完成此项工作的一切费用

988 4.52 4465.76 

21 带肋钢筋(HRB400) kg 1、挖装、运输至指定位置、卸除  
2、包含完成此项工作的一切费用

5760 4.52 26035.20 

22 M7.5浆砌片石排水沟 m3

1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、
运输、选修石、砌筑、填缝、找
平                            
2、包含除水泥、砂、片石材料费
外完成此项工作的一切费用

180.26 213.11 38415.21 

23 C20现浇混凝土排水沟 m3

1、混凝土原材料运输、混凝土拌
和、运输、模板制安、浇筑、振
捣                            
2、包含除水泥、砂、碎石材料费
外完成此项工作的一切费用

37.6 109.47 4116.07 

24 φ500mm混凝土管 m
1、土石方开挖、单孔钢筋混凝土
圆管涵安装、回填              
2、包含完成此项工作的一切费用

115 452 51980.00 

25 M7.5浆砌片石挡土墙 m3

1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、
运输、选修石、砌筑、填缝、找
平                            
2、包含除水泥、砂、片石材料费
外完成此项工作的一切费用

3959.7 213.11 843851.67 

26 C20片石混凝土挡土墙 m3

1、混凝土原材料、片石运输、混
凝土拌和、运输、模板制安、浇
筑、振捣                      
2、包含除水泥、砂、碎石、片石
材料费外的一切费用

6045.55 122.38 739854.41 

27 M7.5浆砌片石护脚、护肩 m3

1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、
运输、选修石、砌筑、填缝、找
平                           
2、包含除水泥、砂、片石材料费
外完成此项工作的一切费用

1118.24 134.01 149855.34 

（二） 清单 第300章  路面 286545.29 

1 厚200mmC20混凝土水泥混凝
土底基层

m2

1、混凝土原材料运输、混凝土拌
和、运输、模板制安、浇筑、振
捣                            
2、包含除水泥、砂、碎石材料费
外完成此项工作的一切费用

1090 22.7 24743.00 

2 弯拉强度4.0MPa普通水泥混凝
土面板

m3

1、混凝土原材料运输、混凝土拌
和、运输、模板制安、浇筑、振
捣                            
2、包含除水泥、砂、碎石材料费

外完成此项工作的一切费用

226.35 113.49 25688.46 

3 C25混凝土现浇混凝土加固路肩 m3

1、混凝土原材料运输、混凝土拌
和、运输、模板制安、浇筑、振
捣                            

2、包含除水泥、砂、碎石材料费
外完成此项工作的一切费用

1635.31 142.83 233571.33 

4 φ25mmPE排水管 m 1、包含完成此项工作的一切费用 750 3.39 2542.50 

（三） 清单 第400章  桥梁、涵洞 20426.81 

1 φ0.75m单孔钢筋混凝土圆管涵 m

1、土石方开挖、单孔钢筋混凝土
圆管涵安装、回填              
2、包含除水泥、砂、碎石、片石
材料费外完成此项工作的一切费
用

12.5 308.26 3853.25 

2 光圆钢筋(HPB300) kg 1、钢筋制安                   

2、包含完成此项工作的一切费用
54.3 4.52 245.44 
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3 带肋钢筋(HRB400) kg 1、钢筋制安                   
2、包含完成此项工作的一切费用

270.2 4.52 1221.30 

4 挖基土石方 m3 1、挖装、运输至指定位置、卸除  
2、包含完成此项工作的一切费用

181 42.26 7649.06 

5 M7.5浆砌片石基础、铺砌、截
水墙

m3

1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、
运输、选修石、砌筑、填缝、找
平                            
2、包含除水泥、砂、片石材料费
外完成此项工作的一切费用

4 213.11 852.44 

6 C25混凝土 m3

1、混凝土原材料运输、混凝土拌
和、运输、模板制安、浇筑、振
捣                            
2、包含除水泥、砂、碎石材料费
外完成此项工作的一切费用

16.8 120.23 2019.86 

7 C25片石混凝土涵(墙)身 m3

1、混凝土原材料、片石运输、混
凝土拌和、运输、模板制安、浇
筑、振捣                      
2、包含除水泥、砂、碎石、片石
材料费外的一切费用

15.2 127.49 1937.85 

8 C25混凝土 m3

1、混凝土原材料运输、混凝土拌
和、运输、模板制安、浇筑、振
捣                            
2、包含除水泥、砂、碎石材料费
外完成此项工作的一切费用

17.6 120.23 2116.05 

9 现浇C30混凝土盖板 m3

1、混凝土原材料运输、混凝土拌
和、运输、模板制安、浇筑、振
捣                            
2、包含除水泥、砂、碎石材料费

外完成此项工作的一切费用

3.7 132.89 491.69 

10 C30混凝土帽石、护栏基座 m3

1、混凝土原材料运输、混凝土拌
和、运输、模板制安、浇筑、振

捣                            
2、包含除水泥、砂、碎石材料费
外完成此项工作的一切费用

0.3 132.89 39.87 

二 安全生产费 % 0.50 2809942.98 14049.71 

三 拌和设备安拆 项 1.00 30000.00 30000.00 

四 税金 % 9.00 2853992.69 256859.34 

总计 3110852.03 


